

Oznaczenie sprawy: GK.271.3.2018

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo” – z dopuszczeniem ofert częściowych”

GMINA JONKOWO
11-042 Jonkowo
ul. Klonowa 2
NIP 739-385-11-11

ZMIANA Nr 2

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadząca do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, prowadząca do przedłużenia terminu składania ofert

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.*) dokonuje się zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w **CZEŚCI I Instrukcje dla Wykonawców**, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo” – z dopuszczeniem ofert częściowych**”, znak sprawy: GK.271.3.2018. Zakres modyfikacji jest następujący:

1. w **rozdziale VIII Warunki udziału w postępowaniu**, w **ust. 2** zdanie pierwsze **pkt. 3** otrzymuje brzmienie:
„3) w zakresie **CZEŚCI 3 zamówienia**: budowę i/lub przebudowę dróg rowerowych/ dróg pieszo-rowerowych/chodników/zjazdów/placów/parkingów /**dróg oraz innych tożsamyh lub podobnych pod względem technicznym zamówień** - z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o łącznej powierzchni min. 3000 m² (maksymalnie w ramach 2 zadań),”
2. w **rozdziale XIII Wymagania dotyczące wadium**, pierwsza część zdania **ust. 6** otrzymuje brzmienie:
„6. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno zawierać nazwę beneficjenta: Gmina Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, obejmować cały okres związania ofertą oraz zawierać w treści dokumentu:”

Ponadto mając na uwadze, iż wprowadzona zmiana w SIWZ dotyczy warunków udziału w postępowaniu, przedłuża się termin składania ofert do dnia **02.07.2018 r.** a w związku z tym:

3. w **rozdziale XIII Wymagania dotyczące wadium**: w **ust. 1** zmienia się termin wniesienia wadium z terminu „do godziny 10⁰⁰ dnia 28.06.2018 r.” na termin „**do godziny 10⁰⁰ dnia 02.07.2018 r.**”
4. w **rozdziale XV Opis sposobu przygotowania ofert**: w **ust. 14**, w **tiret czwartym** datę „28.06.2018 r.” zmienia się na datę „**02.07.2018 r.**”
5. w **rozdziale XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**: w **ust. 1** w **pkt. 1** oraz w **ust. 2** w **pkt. 1** datę „28.06.2018 r.” zmienia się na datę „**02.07.2018 r.**”

Uzasadnienie

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzono w wyniku uwag oraz złożonych przez Wykonawców.

Mając na względzie czas potrzebny na zapoznanie się Wykonawców ze zmianą SIWZ oraz koniecznością umożliwienia wprowadzenia zmian w przygotowywanych ofertach w zakresie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.*) przedłużono termin składania ofert.

Dokonana zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 500145023-N-2018 z dnia 25-06-2018 r., na stronie internetowej <http://bip.jonkowo.pl> zakładka: *zamówienia publiczne* oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Jonkowo, dnia 25.06.2018 r.

Z up. **WÓJTA**

Mariusz Dłkowski
SEKRETARZ GMINY

Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo



Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
tel. 89 670 69 11
e-mail: sekretariat@jonkowo.pl



Powiat Olsztyński
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. 89 527 21 30