

Data: Jonkowo, dnia **14.08.2018 r.**

Oznaczenie sprawy: **GK.271.6.2018**

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo” – części stanowiącej inwestycję Powiatu Olsztyńskiego”

## WYJAŚNIENIE (Nr 1) TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.*), w odpowiedzi na wnioski dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo” – części stanowiącej inwestycję Powiatu Olsztyńskiego”, znak sprawy: GK.271.6.2018, o następującej treści:

- Zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać prefabrykowane mury oporowe natomiast w kosztorysie ofertowym nr 1 w poz. 122, 123, 124 oraz w kosztorysie ofertowym nr 2 w poz. 40, 41, 42 opisane są czynności jakie należy wykonywać przy wykonywaniu murów oporowych „in situ”. Według oferenta jest to powielenie pozycji 118, 119 oraz 37. Prosimy o wyjaśnienia. Taka sytuacja ma wpływ na kwotę oferty przetargowej (zawyża ją), a przy rozliczeniu kosztorysowym zmniejszy wynagrodzenie wykonawcy.
- W związku z zadanymi pytaniami i złożonością inwestycji i dokumentacji technicznej w celu poprawnie przygotowanej oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni lub co najmniej na 22.08.2018.
- Czy

49	Pylon fluorescencyjny u-5c okrągły	szt	6,00
50	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2 na tle fluorescencyjnym	szt	16,00

Ma być znakiem aktywnym? Takie rozwiązanie znacznie podnosi koszt inwestycji?

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę

22	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem mechanicznym, geosiatka + slurry seal gr. 1 cm (poszerzenie)	m2	4 050,00
----	---	----	----------

Na wykonanie AC 16 P gr. 4 cm. Taka zmiana jest uzasadniona jakościowo i cenowo. Zmniejszy cenę oferty, a zwiększy trwałość wykonywanej nawierzchni.

- Czy Zamawiający rozważa zrezygnowanie z wykonywania:

32	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2	5 801,44
----	---	----	----------

Zahumusowanie i zasianie trawy będzie rozwiązaniem mniej kosztownym.

- Gdzie należy wykonać:

51	Nawierzchnie z kostki betonowej ostrzegawczej typu „STOP” 30x30x8cm	m2	96,00
----	---	----	-------





## POPRAWA EKOMOBILNOSCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO

7. Czy w sytuacjach gdzie uda się wyprofilować skarpe z normowym spadkiem 1:1,5 Zamawiający dopuści rezygnację wykonania muru oporowego. Przy rozliczeniu kosztorysowym inwestycji zmniejszy to wartość całego zadania.

8. W związku z ograniczonym budżetem czy Zamawiający rozważa zrezygnowanie z wykonania:

22	Wiata na rowery w zestawie ze stojakiem zapewniająca zadaszenie dla 5 rowerów, materiał konstrukcji: stal ocynkowana m. ogniową, wys.: 240cm sz.: 210cm gł.: 230cm, zadaszenie materiał: poliwęglan komorowy-przeźroczysty 0,8cm, konstrukcja nośna: profile 50x50x2mm konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm, wraz z fundamentem, klasa betonu C25/30	szt	2,00
23	Wiata na rowery w zestawie ze stojakiem zapewniająca zadaszenie dla 10 rowerów, materiał konstrukcji: stal ocynkowana m. ogniową, wys.: 240cm sz.: 420cm gł.: 230cm, zadaszenie materiał: poliwęglan komorowy-przeźroczysty 0,8cm, konstrukcja nośna: profile 50x50x2mm konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm, wraz z fundamentem, klasa betonu C25/30	szt	1,00

9. W związku z ograniczonym budżetem czy Zamawiający rozważa zrezygnowanie z:

77	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5m, ziemia urodzajna (humus)	szt	29,00
78	Pielęgnowanie krzewów liściastych (5 lat)	szt	29,00

uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

**Odp. Nr 1:** Należy wykonać mury prefabrykowane i takie wycenić w ofercie. W kosztorysie ujęto tylko okap i poszerzenia jako wykonanie „in situ”;

**Odp. Nr 2:** Zamawiający przychylił się do prośby – termin składania ofert zostanie przedłużony do godz. 10:00 dnia 23.08.2018 r.;

**Odp. Nr 3:** Pylon fluorescencyjny, pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze i informacyjne wykonane na tle fluorescencyjne są znakami aktywnymi.

**Odp. Nr 4:** Pozycja 22 dotyczy wykonania warstwy siatki z drutu stalowego + slurry seal. Ewentualna zmiana rozwiązań technicznych projektu jest możliwa pod warunkiem opracowania przez Wykonawcę (osobę uprawnioną) projektu zamiennego, przy założeniu że będzie to materiał równoważny bądź lepszy i nie pogorszy jakości drogi.

**Odp. Nr 5:** Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zrezygnowania z wykonania umocnienia skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi pod warunkiem, że skarpy będą miały normowy spadek oraz przy zastosowaniu innego materiału, zakładając że będzie to materiał równoważny bądź lepszy i zapewni taką samą trwałość.

**Odp. Nr 6:** Zgodnie z dokumentacją techniczną – przed przejściami dla pieszych, wzdłuż zatok (krawędź zatrzymania autobusu).

**Odp. Nr 7:** Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Dotyczy to również umocnień rowów.

**Odp. Nr 8:** Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Możliwe jest natomiast zastosowanie innego materiału konstrukcji, przy założeniu że będzie to materiał równoważny bądź lepszy i nie pogorszy jakości konstrukcji.





## POPRAWA EKOMOBILNOSCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO

**Odp. Nr 9:** Zamawiający nie zgadza się na zrezygnowanie z sadzenia drzew oraz pielęgnacji krzewów.

Mając na uwadze konieczność zapoznania się przez Wykonawców z pytaniami i udzielonymi wyjaśnieniami oraz uwzględniając złożony wniosek o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na złożoność inwestycji i dokumentacji technicznej, w celu poprawnego przygotowania ofert Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert, otwarcia ofert i związanego z tym terminu wniesienia wadium.

Dokonanie zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

**WÓJT**  
*Wojciech Głecko*

