

Data: Jonkowo, dnia **08.04.2019 r.**

Oznaczenie sprawy: **GK.271.2.2019**

Przedmiot zamówienia: „**UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 9.915.525,37 PLN**”

WYJAŚNIENIE (Nr 4) TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9.915.525,37 PLN”, o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis, iż wniosek o odroczenie płatności „powinien być złożony Wykonawcy najpóźniej 30 dni przed terminem płatności raty kapitałowej”?
2. Czy zamawiający potwierdza, iż odroczenie terminu spłaty raty kapitałowej nie może wykroczyć poza rok budżetowy, w którym rata zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ ma być spłacona oraz poza okres kredytowania?

uprzejmie wyjaśniam co następuje:

- Ad. 1. Zgodnie z rozdz. XXI SIWZ treść umowy kredytowej, przygotowuje Wykonawca wybrany w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. Wobec tego, że termin na złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności rat kapitałowych nie został określony w SIWZ będzie mógł być przedmiotem uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy, o ile termin ten nie będzie wynikał z wewnętrznych regulacji banku.
- Ad. 2. Zamawiający wskazał w SIWZ rozdz. III ust. 5 lit b, że oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie będzie wykraczać poza okres kredytowania. Nie przewiduje się odroczenia terminu spłaty raty kapitałowej poza rok budżetowy — wprowadzenie w umowie zmian w zakresie terminów spłaty rat kapitałowych poprzez ustalenie innych terminów niż określone w ust. 2 pkt. 6 będzie wynikać z okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmiany i zgodnej woli stron.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT
Wojciech Głecko