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1.WSTĘP 
 
1.1Przedmiot ST 
 
Przedmiotem  opracowania niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) wykonania i odbioru ro-
bót są wymagania dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Jon-
kowo. Zaprojektowano hybrydowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii osadu 
czynnego stabilizowanego złożem biologicznym, w układzie technologicznym składającym 
się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące po sobie procesy oczyszcza-
nia ścieków. 
 
l .2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Dokumentacja techniczna obejmuje całość robót niezbędnych do wykonania zadania 
określonego w pkt. 1.1. 

Roboty te obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, 
dostawy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami do budynków miesz-
kalnych, a w szczególności: 
a) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy oczysz-
czalni; 
b) dostawa i montaż reaktora oczyszczalni i pompowni; 
d) roboty ziemne dla reaktora oczyszczalni, pompowni ścieków surowych i oczyszczonych 
oraz przyłączami kanalizacyjnymi i przyłączem elektrycznym; 
e) dostawa i montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego; 
f) rozruch techniczny i technologiczny oraz wykonanie pomiarów kompletnej oczyszczalni. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 
1. teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i    administracyj-

nymi 
2. lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  
3. egzemplarz dokumentacji projektowej i  egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa odpo-
wiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koń-
cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
1.4.2.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiają-
cego Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-
nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tek jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych Jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek Jeżeli zajdzie taka 
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potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek-
tową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określo-
nymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
l .4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-
cji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do ro-
bót Wykonawca wykona i zatwierdzi w odpowiednim organie projekt organizacji ruchu. Pro-
jekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwier-
dzenia Inspektorowi nadzoru. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna. 
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie uni-
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., warsz-
tatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabez-
pieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęże-
niu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
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tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych orga-
nów administracji państwowej. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable, dreny itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiają-
cego w ramach planu lokalizacji. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac Wykonawca 
poinformuje właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia robót. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami wła-
ściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-
nawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wy-
konawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
l.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-
cie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment bu-
dowy w obrębie terenu budowy, i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby perso-
nel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzy-
mywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-
ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwier-
dzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas„ do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w ja-
kimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien roz-
począć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
l.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, 
i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-
niach. 



 8

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo-
wiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca zobowiązany jest do pro-
wadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, że mate-
riały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i żwi-
ru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończe-
niu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszcze-
gólnione w dokumentach umowy. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z tere-
nu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, co stanowi podstawę do odstąpienia od zapłaty wy-
nagrodzenia. 
 
2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budo-
wy  lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgod-
nionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuż-
szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Zmianę 
materiału musi zaakceptować Projektant oraz Zamawiający. 
 
2.2 Skład układu oczyszczalni 
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2.2.1. Osadnik wstępny(parametr równoważności) 
      Pojemność osadnika wstępnego wynosi: 

Voswst = 1,26 m3 
     Do osadnika wstępnego doprowadzane są ścieki surowe oraz osad nadmierny z osadni-
ka wtórnego. Jest więc to osadnik mający 2 zadania: 

1. zatrzymać zawiesiny łatwo i średnio sedymentujące, 
2. gromadzić osad wstępny i nadmierny, aż do czasu jego wywiezienia (z możliwą czę-

ściową fermentacją), 
Z osadnika wstępnego ścieki przepływają poprzez 2 deflektory (wykonane z trójników o 
średnicy 110mm) do komory napowietrzania. 
 
2.2.2.Reaktor biologiczny- komora napowietrzna(parametr równoważności) 
do komory napowietrzania wpływają ścieki podczyszczone w osadniku wstępnym. Komora 
ma umożliwić oczyszczenie ścieków za pomocą osadu czynnego. (zaprojektowany kształt 
komory napowietrzania przedstawiono w załączniku graficznym). Parametry dobrane dla 
osadu czynnego pozwalają na założenie stopnia usuwania BZT5 na poziomie 90-94%. Po-
jemność projektowanej komory napowietrzania wynosi Vkom.nap. = 0,66 m3. (warunek ko-
nieczny). Stężenie osadu dla tej objętości komory projektuje się w granicach 3,2 kg/m3. Op-
tymalna opadalność dla osadu czynnego pobranego z komory : ok. 250/1000ml. 

Komora napowietrzania  wyposażona jest w dyfuzor napowietrzający rurowy balastowany. 
Zaprojektowano dyfuzor Akwatech GJ RT 32/800/B lub równoważny,  o parametrach:  

a) Długość dyfuzora – nie mniej niż 800 mm 
b) Średnica dyfuzora – nie mniej niż 32 mm 
c) Materiał – PVC 
d) Membrana – materiał EPDM o  grubości 1,9 mm */- 0,2mm i powierzchni czynnej 

800 cm2   
e) Minimalny przepływ powietrza – 1 m3 N/h lub całkowite wyłączenie 

Z komory napowietrzania ścieki przepływają poprzez dwa deflektory z wydłużonymi 
dolnymi końcami do osadnika wtórnego. 

2.2.3. Osadnik wtórny(parametr równoważności) 
Osadnik wtórny ma za zadanie oddzielić osad czynny od ścieków oczyszczonych. Z osadni-
ka ścieki oczyszczone odpływają do odbiornika lub innego urządzenia . Osad czynny jest 
zawracany do komory napowietrzania lub w postaci osadu nadmiernego odprowadzany 
do osadnika wstępnego. 
Pojemność osadnika wtórnego wynosi: 

Voswt = 0,64m3 
      Osadnik wyposażony jest w 3 pompy „mamutowe”, z czego dwie obsługują recyrku-
lację powrotną do komory napowietrzania, a jedna odprowadza osad nadmierny do 
osadnika wstępnego. 
      Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się poprzez przelew zabezpieczony deflek-
torem, który chroni przed wynoszeniem zawiesiny pływającej na powierzchni osadnika wtór-
nego. 
 
2.2.4. Pompy mamutowe 
recyrkulację zapewniają dwie pompy mamutowe o średnicy Ø 50 mm. Zaprojektowano 
dwie pompy mamutowe bowiem warunkiem koniecznym w prawidłowo dobranej oczysz-
czalni ścieków jest zapewnienie recyrkulacji osadu z całej powierzchni dna osadnika. Zapro-
jektowano pompy podnośnikowe typu PM 2 produkcji Akwatech lub równoważne. Odpro-
wadzenie osadu nadmiernego sterowane jest  zaworem. Osad nadmierny odprowadzany 
jest do osadnika wstępnego. Przewidywana ilość osadu nadmiernego do odprowadzenia 
za pomocą pomp SMON = 158,4 g/d, objętość osadu nadmiernego w ciągu doby przy 
uwodnieniu ok. 99% V = 15,8 dm3.  
 
2.2.5. Skrzynka sterownicza (parametr równoważności) 
Skrzynka sterownicza zawiera odpowiednie sterowniki czasowe do urządzeń będących na 
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wyposażeniu oczyszczalni ścieków. Skrzynka umieszczona jest w szafie sterowniczej. Skrzynka 
pokazana jest z załączniku graficznym. System sterowania pracą oczyszczalni został zapro-
jektowany w osobnej wolnostojącej skrzynce elektrycznej z fundamentem o minimalnym po-
ziomie ochrony IP 55 i wykonanej zgodnie w wymaganiami następujących norm: PN-EN 
62208:2006; PN-EN 60529:2003; PN-EN 50102:2001; PN-EN 60695-2-10:2005; PN-EN 60112:2003; 
stanowiącej kompletne rozwiązanie wraz ze zbiornikiem oczyszczalni. Informacja ta musi 
znaleźć potwierdzenie w raporcie z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane w 
UE w zakresie normy PN-EN 12566-3:2007+A1:2009. Skrzynka połączona jest z oczyszczalnią 
przewodami doprowadzającymi powietrze z dmuchawy o mocy max. 40 W (dla oczysz-
czalni do 6 RLM), lub max. 60 W (dla oczyszczalni do 12 RLM) wykonanymi z aluminium w 
otulinie PVC (PEX) – zapobiega to ich korozji. Zużycie energii elektrycznej nie większe niż 0,72 
kWh na dobę potwierdzone raportem z badań wystawionym przez laboratorium notyfiko-
wane w UE w zakresie normy PN-EN 12566-3:2007+A1:2009. Sterowanie jest w pełni automa-
tyczne i sekwencyjne, realizowane przez system sterowników i elektrozaworów zapewniają-
cy bezobsługową pracę oczyszczalni, bez konieczności manualnej interwencji użytkownika 
na żadnym z etapów eksploatacji, oraz sekwencyjną recyrkulację wewnętrzną i zewnętrzną 
osadu nadmiernego. Wszystkie podzespoły elektryczne charakteryzują się szerokim robo-
czym zakresem temperaturowym pracy [(-)25ºC – (+)50ºC]. System jest fabrycznie zapro-
gramowany w zależności od typu oczyszczalni i posiada funkcję automatycznego powrotu 
do zaprogramowanych ustawień fabrycznych w przypadku okresowego braku zasilania i 
ponownego jego włączenia. System posiada również możliwość intuicyjnego zaprogramo-
wania (zgodnie z Książką Eksploatacji) i zapamiętania ustawień użytkownika, również z moż-
liwością powrotu do nich po okresowym braku zasilania elektrycznego. Ponadto system po-
siada sygnalizację alarmową informującą o awarii poszczególnych odbiorników energii 
elektrycznej wchodzących w skład oczyszczalni, licznik czasu pracy dmuchawy oraz grzałkę 
zapobiegającą skraplaniu pary wodnej, która zwiększa bezpieczeństwo bezawaryjnej pracy 
sterownika w każdej strefie klimatycznej.  
 
2.2.6. Szafa sterownicza (parametr równoważności) 
Szafa sterownicza zawiera wszystkie niezbędne elementy i urządzenia umożliwiające prawi-
dłową pracę oczyszczalni: skrzynkę sterowniczą z zabezpieczeniami elektrycznymi i sterow-
nikami czasowymi, dmuchawę, elektrozawór oraz zawory ręczne odcinające do powietrza. 
Ogólny widok Szafy sterowniczej przedstawiono w części graficznej. 
 
2.2.7. Dmuchawa (parametr równoważności) 
Wymagana obliczeniowa ilość powietrza wynosi: 

Qp = 1,42m3/h =23,7 dm3/min 
      Taką ilość powietrza zapewni dmuchawa HIBLOW HP-40 o wydajności około 40 
dm3/min przy nadciśnieniu 14kPa. Zapotrzebowanie mocy dla jednej dmuchawy wynosi 
38W. Dmuchawa umieszczona jest w szafie sterowniczej połączona przewodem o średnicy 
nominalnej 16mm do rozdzielacza.  
 
2.2.8. Zawory (parametr równoważności) 
Zawory zamykające od Z1 do Z4 służą do zamknięcia przewodów na wypadek awarii np. 
pompy mamutowej lub dyfuzora. Normalnie te zawory powinny być otwarte. Zawory te w 
pewnych okolicznościach mogą służyć jako zawory regulacyjne – do dławienia przepływu 
powietrza.  Sterowanie napowietrzaniem oraz recyrkulacją powrotną i nadmierną odbywa 
się za pomocą elektrozaworów zamontowanych przed zaworami zamykającymi. 
 
2.2.9. Wentylacja oczyszczalni ścieków 
Procesy fermentacji beztlenowej zachodzące wewnątrz oczyszczalni PRO-6 są źródłem ga-
zów takich jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, które muszą być odprowadzane z 
przestrzeni powietrznej zawartej pomiędzy poziomem ścieków, a sklepieniem oczyszczalni. 
Wystarczającym rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, 
pod warunkiem, że jest on wyprowadzony ponad dach budynku.  
      W przypadku gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urządzeń sani-
tarnych należy wyprowadzić instalację wentylacyjną ponad dach budynku (minimum 60 
cm powyżej krawędzi najwyższego okna). 
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2.2.10. Kolektor ścieków surowych 
Projektuje się doprowadzenie ścieków surowych do reaktora przydomowej oczyszczalni 
ścieków rurą PVC – U typ lekki o średnicy ϕ 160 mm, łączonych na uszczelkę gumową. Uzbro-
jenie kolektora ścieków surowych stanowić będą studnie kanalizacyjne rewizyjne niewłazo-
we o średnicy kinety  425 mm. Projektuje się kinety z tworzywa sztucznego PP formowane 
wtryskowo, przelotowe dla pojedynczego przyłącza oraz z dodatkowymi dopływami bocz-
nymi dla kolektorów wspólnych [patrz załączniki graficzne]. W trakcie montażu zwrócić 
uwagę na poprawność zainstalowania uszczelki na połączeniu z rurą wznoszącą, przy wa-
dliwie zamontowanej uszczelce może dojść do zjawiska infiltracji wód gruntowych do biore-
aktora. Do wykonania studzienki projektuje się rurę wznoszącą o średnicy ϕ 425 mm gładką 
PVC oraz pokrywę teleskopową z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40- tonowym w miej-
scach w których odbywa się ruch kołowy lub 5 – tonowym w terenach zielonych, wyposa-
żonym w pierścień gumowy umożliwiający elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą 
wznoszącą. Rodzaj włazów określają załączniki graficzne oraz przedmiary robót dołączone 
do dokumentacji. Niedopuszczalne jest doprowadzenie kolektora ścieków surowych bezpo-
średnio do zbiornika oczyszczalni ścieków inną średnicą niż ϕ 160 mm lub zmiana średnicy 
kolektora ścieków surowych na całym odcinku przykanalika. Wlot przykanalika do zbiornika 
POŚ winien być taki sam jak średnica przykanalika.  [zgodnie z warunkami technicznymi od-
prowadzenia ścieków przykanalikiem].   
 
2.2.11.Przepompownia ścieków 
Przepompowania ścieków jest kompatybilnym urządzeniem, której zadaniem jest tłoczenie 
ścieków (surowych lub oczyszczonych) do (lub z) oczyszczalni. 
Urządzenia przepompowni ścieków wykonane będą fabrycznie w formie zbiornika 
polietylenowego o średnicy 0,6m. Wyposażenie takiej przepompowni stanowić będzie w 
zależności od przeznaczenia w pompę zatapialna z pływakiem na ściek surowy lub oczysz-
czony. Pływak pozwoli na automatyczne załączania i wyłączania pompy. Górna krawędź 
zbiornika przepompowni wyniesiona będzie ok. 10cm ponad projektowany teren, a pokry-
wa przepompowni wykonana będzie mocowana na wcisk, co pozwoli na swobodny do-
stęp do pompy. 
Do tak skonstruowanej przepompowni najlepiej zastosować pompę z wirnikiem typu Vortex 
np. typu SV-150 o obudowie silnika ze stali nierdzewnej i zabezpieczeniu termicznym pozwa-
lającej na przepompowanie ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 50mm. 
Pompa ta charakteryzuje się: 
- moc silnika 150 W 
- wydajności optymalna 100 l/min gdzie wysokość podnoszenia to H=4m 
- wydajności max.170 l/min gdzie wysokość podnoszenia to H=5,7m 

- średnica wylotu dn = 40mm, zabezpieczona zaworem zwrotnym mosiężnym. 

2.2.12. Studnia chłonna 
Studnia chłonna – zbiornik przelewowy wykonany jest z płyt polipropylenowych w 
kształcie walca za szczelnym dnem i kominkiem. Na obwodzie wykonany jest pas otworów 
ok. ø 30mm i szerokości ok. 20cm. Zbiornik pełni funkcję zbiornika magazynującego oczysz-
czone ścieki w celu wykorzystania ich do celów gospodarczych i studni chłonnej w przy-
padku niewykorzystania oczyszczonego ścieku. 
Studnię chłonną należy obsypać tłuczniem o granulacji 5-40mm do wysokości 170cm licząc 
od dna zbiornika przelewowego. Warstwę filtracyjną zabezpieczyć poprzez przykrycie jej 
włókniną. 
 
2.2.13 Beton 
Beton użyty do wykonania podkładów betonowych i ścianek betonowych oraz 
żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm. 
 
2.2.14. Materiały na podsypkę rurociągu. 
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien by piasek drobno lub średnio ziarnisty 
spełniający wymogi normy PN-EN ISO 14688. 
Grubość podsypki: 20 cm. 
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2.2.15. Materiały na obsypkę rurociągu. 
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 
wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosi min. 30cm. Należy wykonać 
ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg. 
obowiązujących norm. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury 
nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 
 
2.2.16 Materiały elektryczne 
Linia zasilająca szafkę sterowniczą doprowadza energię elektryczną w celu uruchamiania 
poniżej wymienionych elementów. Standardowe zasilanie o napięciu 230 V jest potrzebne 
do uruchomienia i działania systemu. Podłączenie zasilania do oczyszczalni odbywać się 
będzie poprzez podłączenie kabla zasilającego do gniazda elektrycznego w najbliższym 
budynku. Obwód ten należy wykonać kablami typu YKY 3 x 2,5 mm2 (zgodne z Norma PN-
HD 603 S1:2006). Łączna moc zainstalowanych urządzeń nie przekracza 0,380kW w zależno-
ści od wielkości bioreaktora. 
 
2.2.17. Wymagania funkcjonalno – użytkowe 
Zaproponowany system oczyszczania ścieków spełni wymagania norm U.E. lub 
wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie 
warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami). 
 
Do odbioru końcowego należy dołączyć wyniki analizy ścieków surowych i oczyszczonych 
z każdej lokalizacji ścieków, w celu potwierdzenia czy parametry ścieków oczyszczonych 
są zgodne z ww. rozporządzeniem. 
W zaproponowanym systemie oczyszczania ścieków musi istnieć możliwość poboru ścieków 
oczyszczonych do analizy (komora stabilizacyjna lub pompownia ścieków oczyszczonych). 
W zaproponowanym systemie oczyszczania ścieków urządzenia do oczyszczania i odpro-
wadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika powinny zajmować powierzchnie zabu-
dowy nie większą niż 5,0m2. 
 
2.2.18. Wymagania architektoniczne 
Zaproponowane urządzenia do oczyszczania ścieków i odprowadzania ścieków 
oczyszczonych do odbiornika nie powinny być obiektami budowlanymi na trwale związa-
nymi z gruntem. 
 
3.  SPRZĘT 
3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzęta, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspek-
tora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w ter-
minie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być zmieniany bez jego zgody - Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez In-
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spektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2 Sprzęt do wykonania kolektorów kanalizacyjnych 
3.2. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 70 KM     
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa v 
-    urządzenie do przycisków   
-    piłę do cięcia asfaltu i betonu  
-    piłę motorową łańcuchową 
-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  
-    sprzęt do uzupełnienia nawierzchni    
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,91 
- samochód skrzyniowy do 5t      
- żuraw samochodowy do 6T 
- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 
- wyciąg wolnostojący 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A  
- zespół prądotwórczy trójfazowy     
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wy-
korzystania na budowie. 
 
4..  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 
W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody 
skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy 
stosować przyczepy cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
7 podłoża na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na 
podkładkach drewnianych stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej niż 
0,1m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetacza-
niem. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur powinny być za-
bezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Studzienki kanalizacyjne należy trans-
portować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 
 
4.2. Transport kruszywa oraz materiałów izolacyjnych 
Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabez-
pieczenie 
przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
 
4.3 Transport mieszanki betonowej 
Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku – należy użyć takich środków, które nie spowo-
dują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia 
na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 
4.4 Transport urządzeń technologicznych 
Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek 
należy przeprowadzić ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z 
wykorzystaniem uchwytów transportowych. 
Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami 
BHP. 
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Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po 
nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu doko-
nuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. Pozostałe urzą-
dzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewo-
żonych urządzeń przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i 
rozładowaniu wszystkich materiałów i urządzeń należy zachować aktualne przepisy o trans-
porcie drogowym 
oraz bhp. 
 
4.5 Składowanie 
Rury PCV i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach a kształtki w 
skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w 
paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Rury 
PVC i PE powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna 
warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być 
układane na przemian końcówkami – kielichami. Ilość warstw rur w szpulkach nie powinna 
przekraczać: 
Średnica rur 
100 – 150 mmm – ilość warstw 5, 
200 mm - ilość warstw 4 
Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety – złączki rurowe oraz smar powinny być 
zachowane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu 9promienie ultrafioleto-
we pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
Rury powinny być rozładowane za pomocą dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy 
używać pasów nośnych – w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. 
Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie za-
padały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać 
późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba 
zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z 
uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawione bezpośrednio na podłożu 
kielichami w dół. 
Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Kruszywo i żwir 
należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w doku-
mentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wy-
maganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, do-
świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-
ważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-
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znaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki fi-
nansowe ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w tere-
nie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzęd-
nymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne prze-
każe Inspektorowi nadzoru. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte częściowo szalowane. Metody wykonania 
robót - wykopu ( ręcznie/mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
– 0,5 m jako zapas na deskowanie. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania 
wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez 
właściciela gruntów a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wy-
konawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozo-
stawionej warstwy 0,1  m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur  
i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgod-
niony z Inspektorem nadzoru. Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można 
pozostawić pas ziemi, pod którym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło-
żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być 
wykonany od razu do pełnej głębokości.  
 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Montaż urządzeń i instalacji 
5.5.1.1.Oczyszczalnia powinna być usytuowana w pobliżu budynku mieszkalnego i w miejscu 

nie narażonym na obciążenia tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wysta-
wać ponad powierzchnię terenu i być dostępna dla wozu asenizacyjnego w czasie okre-
sowego wypompowywania osadu. Wielkość wykopu uzależniona jest od gabarytów 
oczyszczalni.  

• Oczyszczalnia nie może przylegać do ścian wykopu i być narażona na wystające 
kamienie i nierówności, dlatego należy przewidzieć min. 10 cm odstępu dookoła 
oczyszczalni na warstwę amortyzacyjną. Po ustaleniu głębokości posadowienia 
zbiornika należy wypoziomować dno wykopu 10 cm warstwą piasku i dokładnie 
utwardzić. 

• Na tak przygotowane podłoże można ustawić oczyszczalnię i rozpocząć 
napełnianie jej wodą z węża, równocześnie obsypując zbiornik piaskiem. Obsypkę 
piaskową utwardzić wodą, a w przypadku gruntów podmokłych dodatkowo 
wzmocnić cementem. 

• Podłączyć rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do 
uszczelek znajdujących się w otworach urządzenia. Kierunek przepływu ścieków jest 
oznaczony strzałkami znajdującymi się pod otworami.  

• Warstwa ziemi nad zbiornikiem nie powinna być grubsza niż 50cm. 
• Pomiędzy oczyszczalnią PRO-6 a studzienką rozdzielczą należy zamontować kominek 

wentylacyjny o średnicy 110mm na wysokość 50cm ponad poziom gruntu. 
 
5.5.1.3 Odbiornik ścieków oczyszczonych     

� poletko rozsączające w nasypie  

W miejscu ułożenia rur drenarskich należy wykonać odkrywkę o wymiarach umożliwiających 
ułożenie zaprojektowanej powierzchni drenażowej i głębokości ok. 0,30 m. W tak 
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przygotowany wykop należy ułożyć podsypkę z piasku drobnego o grubości warstwy 30 cm 
oraz dodatkowo wynieść boczne ściany nasypu na wysokość 30 cm powyżej gruntu 
rodzimego. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć złoże filtracyjne z przesianego 
kamienia (żwir przesiany) o frakcji 16 – 32 mm. Na złożu filtracyjnym należy ułożyć rury 
drenarskie ze spadkiem 1,0 %. Odstępy miedzy ciągami winny wynosić 1,5 m. Spowoduje to 
równomierne wsiąkanie oczyszczonych ścieków na poletku rozsączającym. Rury drenarskie 
połączyć w studzienkach rozdzielczej i zbierającej i obsypać  warstwą pospółki o grubości  
30 cm. Następnie całą powierzchnię poletka należy pokryć geowłókniną. W końcowej fazie 
formuje się nasyp poletka z gruntu rodzimego poprzednio zebranego z powierzchni pod 
nasypem. Wysokość nasypu powinna się mieścić w granicach od 0,8 m do 0,9 m nad 
poziomem terenu , natomiast jego powierzchnia musi całkowicie zakryć złoże rozsączające. 

− ciągi rozsączające w gruncie 

W miejscu ułożenia rur drenarskich należy wykonać wykop o głębokości około 1,2 m i 
szerokości 0,7 m. Minimalna odległości pomiędzy ciągami rozsączającymi to 1,5 m. W tak 
przygotowane wykopy należy ułożyć podsypkę – piasek drobny o grubości warstwy 20 cm. 
Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę odsączającą o grubości 50 cm 
wykonaną z żwiru odsianego frakcja 16-32 mm. Warstwę tę wykonać w ten sposób aby po 
wsypaniu w/w materiału nachylenie podłoża przeznaczonego do ułożenia rur drenażowych 
wynosiło 1,0 % spadku w kierunku studzienki zbierającej.  Następnie należy ułożyć rury i 
połączyć je w studzienkach rozdzielającej i zbierającej oraz przykryć warstwą pospółki o 
grubości warstwy 20 cm. Po wykonaniu wszystkich warstw odsączających przykryć 
wykonane wykopy pasami geowłókniny łącznie z zapasami na bocznych ściankach oraz 
przysypać warstwą gruntu rodzimego. Grubość warstwy gruntu rodzimego min. 30 cm.  

- rozsączanie za pomocą studni chłonnej 

Studnia chłonna jest najtańszym i najprostszym sposobem na odprowadzenie oczyszczonej 
wody do gruntu. Najczęściej studnia chłonna ma wysokość ok. 3 m i średnicę 1 m., wykona-
na jest z kręgów betonowych i przypomina w konstrukcji tradycyjną studnię. Główna różnica 
polega na wypełnieniu studni warstwą filtracyjną, przez którą woda będzie przesączać się 
swobodnie. Warstwa filtracyjna składa się z frakcji: 30cm kamienia sianego 16-32 mm i 
100cm piasku grubego (warstwa filtracyjna właściwa). Wokół kręgów studni chłonnej wyko-
nać warstwy odsączające zgodnie z rysunkami. Obudowa studni w których ułożona jest 
warstwa filtracyjna, powinny przylegać do gruntu przepuszczalnego. Studnie muszą mieć 
nawiercone otwory (ok. 30 mm średnicy) pozwalające na przepływanie już oczyszczonej 
wody do gruntu. Oczyszczone ścieki doprowadzane są do studni chłonnej rurą o dn. ≥ 110 
mm, której wylot znajduje się ok. 20 cm nad warstwą filtracyjną. 
Dodatkowo, studnia powinna być przykryta pokrywą z kominkiem natleniającym. 
W warunkach o małym natężeniu ruchu lub zachowaniu znacznej odległości od pasa drogi 
można zastosować studnie chłonna polipropylenową PP o zalecanych wymiarach ok. 2,0m 
wysokości i średnicy 1,5m. Przepisy dotyczące położenia studni chłonnej mówią,że powinna 
znajdować się w odległości 3 m od granicy działki i 30 m od studni wodociągowej dotyczy 
to jednak studni odbierających ścieki sanitarne. W przypadku wody pochodzącej z drenażu 
wymagania nie są aż tak surowe. 
 
5.5.1.4. Montaż instalacji elektrycznej 
Linia zasilająca szafkę sterowniczą doprowadza energię elektryczną w celu uruchamiania 
poniżej wymienionych elementów. Standardowe zasilanie o napięciu 230 V jest potrzebne 
do uruchomienia i działania systemu. Podłączenie zasilania do oczyszczalni odbywać się 
będzie poprzez podłączenie kabla zasilającego do gniazda elektrycznego w najbliższym 
budynku. Obwód ten należy wykonać kablami typu YKY 3 x 2,5 mm2 (zgodne z Norma PN-
HD 603 S1:2006). Łączna moc zainstalowanych urządzeń nie przekracza 0,380kW w 
zależności od wielkości bioreaktora. 

Ze względu na różnorodne warunki techniczne panujące na poszczególnych działkach, 
trasę przyłącza elektrycznego należy bezwzględnie uzgodnić z właścicielem posesji. W fazie 

projektowania uzgodniono z użytkownikami trasę kabla elektrycznego, który należy  prowa-
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dzić w wykopie wąsko przestrzennym wykonanym ręcznie na głębokości 0,8m wzdłuż przy-
łącza kanalizacyjnego. Kategorycznie zabrania się prowadzenia rury kanalizacyjnej i przyłą-

cza elektrycznego w jednym wykopie. Projektowana odległość pomiędzy kablem i rurą min. 
1,0m. W dolnej warstwie wykopu wykonać podsypkę z piasku drobnego o grubości 0,15 m, 

na którą ułożyć kabel YKY 3*2,5mm. Kabel przysypać warstwą 0,10m  piasku oraz ułożyć ta-
śmę ostrzegawczą o kolorze niebieskim. Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi 

mediami należy wykonać w rurach ochronnych DVK 50 (zgodnie z normą PN-76/E-05125) z 
zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z 

powyższą normą. Kabel należy ułożyć w wykopie w sposób falisty tworzący tym samym wy-
magany 3% zapas kabla. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym wraz z odtworzeniem 

wierzchniej warstwy (czarnoziem). 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. l Ogólne zasady kontroli jakości robót  
6. l. l Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykona-
nie robót. PZJ stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych. Rozpoczęcie robót 
bez zatwierdzonego PZJ stanowić będzie podstawę do wstrzymania rozpoczęcia robót. Wi-
nę za wstrzymanie robót ponosi Wykonawca. PZJ musi być zgodny z  dokumentacją projek-
tową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
-bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans-
portu, magazynowania 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
6. l .2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów – Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru  
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządze-
nia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.1.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami  
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
-  Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen-
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych ba-
dań będą dostarczone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.1.5. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Inwestycja będzie realizowana na podstawie zgłoszenia dla którego nie wymagany jest 
Dziennik Budowy. 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót. 
Wszystkie odbiory częściowe/zanikające robót będą dokonywane po weryfikacji obmiarów 
przez Inspektora nadzoru. Pozytywna opinia Inspektora nadzoru stanowić będzie podstawę 
do podpisania protokół odbioru elementu. Rejestr obmiarów należy prowadzić niezależnie 
dla każdej lokalizacji. Sposób rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym nie zwalnia z pro-
wadzenia obmiarów robót. 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-
łów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące doku-
menty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu budo-
wy c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru robót e/ proto-
koły z narad i ustaleń / korespondencję na budowie 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  i przedstawiane do wglądu na ży-
czenie Zamawiającego. 
6.2 Kontrola, pomiary i badania  
6.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót: 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w za-
kresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punk-
tów wysokościowych z dokładnością do l cm 
-    badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-    badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kru-
szywa mineralnego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przez warunkami zewnętrznymi 
6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-    odchylenie wymiarów wykopu od wymiarów projektowanych nie powinno być większe 
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niż 0,1 m 
-   odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   i 3 cm ~   odchylenie 
szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-5 cm 
-    odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu 
nie może przekroczyć +5 cm 
-    odchylenie spadku podłużnego ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekroczyć 5 % projektowanego spadku 
-    wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt. 6.6 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokład-
nością do + 5 mm 
6.2.3 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 
szczelności na: 
- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
Próba szczelności na eksfiltrację 
-    próbę należy przeprowadzić odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi 
-    cały badany odcinek powinien być zestabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w 
miejscach luków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się 
złącz podczas wykonania prób szczelności 
-    wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione w sposób za-
bezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby 
-    podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m 
poniżej dna wykopu, do oferty należy doliczyć wartość obniżenia zwierciadła wód pod-
ziemnych  
-    poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o 
co najmniej 0,5 m od rzędnej terenu przy studzience 
-    po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 
wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać 
dopływ wody i tak napełniony odcinek przewodu pozostawić przez l godzinę w celu należy-
tego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studniach 
-    nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Po w/w czasie czas próby wynosi: 
30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odcinka przewodu powyżej 50 m 
Próba szczelności na infiltracje 
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje 
szczelność na infiltrację. Wobec powyższego wykonywanie próby za infiltrację może być 
zaniechane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumen-
tacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 5 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym koszto-
rysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich ro-
bót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów okre-
ślonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z rozru-
chem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. Pod pojęciem 
kompletna oczyszczalnia ścieków należy rozumieć pozycje kosztorysowe przedstawione w 
przedmiarach robót do wyceny przetargowej. Porównanie ilości obmiarowej i przedmiaro-
wej stanowić będzie rzeczywistą wartość wykonanych robót podlegającą zapłacie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbio-
ru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
8.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót za-
nikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie do Zamawiającego 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegają-
cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.1.4. Odbiór ostateczny 
8. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do Zamawiającego z bez-
zwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji.. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z do-
kumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykona-
nia robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty : 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne ) 
3.  recepty i ustalenia technologiczne 
4.  dzienniki montażu – jeśli był wymagany.  
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
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7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii tele-
fon., energet, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 
8. Oświadczenia podpisane przez właścicieli gruntów o przywróceniu do stanu pierwotnego 
terenu na którym odbywały się roboty montażowe. 
9. Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną.  
10. Analizy badań ścieków potwierdzające spełnienie oczekiwań 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględ-
nieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami In-
spektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki po-
zytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Podstawowym 
dokumentem upoważniającym do zapłaty za wykonane elementy będą protokoły odbioru 
elementów potwierdzone i zaopiniowane przez Inspektora nadzoru. Płatność będzie doko-
nywana za całkowicie wykonane elementy. Zamawiający nie przewiduje płatności zalicz-
kowych oraz za elementy nie wykonane.  
 
10. PRZEPISY ZWĄZANE -NORMY l INNE DOKUMENTY 
Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu 
2. PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-l 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
5. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-62/6738-03,04,07    Beton hydrotechniczny 
8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
9. PN-EN 752-2:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - wymagania 
10. PN-EN 752-3:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - planowanie 
11. PN-EN 752-4:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne 
i oddziaływanie na środowisko 
12. PN-EN 1446:1999        Systemy przewodowe z tworzyw sztueznych-rury z tworzyw 
sztucznych- oznaczenie elastyczności obwodowej 
13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaźnika 
pełzania 
14. PN-EN 681-1:1996       Uszczelki z elastomerów- wymagania dotyczące materiałów 
do uszczelnień połączeń rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych 
15. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania . 
16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 
17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
18. PN-EN ] 295:2000         Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi 
w różnych warunkach obciążeń. Część l: wymagania ogólne 
19. PN-B 10729:1999         Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne 
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20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
22. ATV-A 142 Kanały i przewody ściekowe w obszarach ujęć wody. 
INNE DOKUMENTY 
- Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jednolity 
Dz.U. z 2003 r nr 80 póz. 718 z późniejszymi zmianami 
- aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz.tL 1998 nr 140 póz. 
906 
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ( Polska Kor-
poracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji) 
-    Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (DzJU. 1998 nr 140 
póz. 906) 
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę pro-

jektowanego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty 
2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r) 

 
Opracował 


